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Sochaczew dnia 20.04.2018 r. 
ZP.2710.8.10.2018
							……………………..
							…………………….
							……………………..

	Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie


1. [bookmark: _Hlk508096622]W odpowiedzi nr 4 z dnia 13.04.2018 r. znajduje się informacja o zamieszczeniu poprawionego przedmiaru PR_I_A, jednak ww. przedmiar nie został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiaru robót PR_I_A poz. 19 d.3 – wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami, wysokość nasypu 5-8 cm – w ilości 1700 m³.

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rysunki projektu wykonawczego branży drogowej dla Części I, prosimy o wyjaśnienie: w przedmiarze robót (poz. 57 i 58) jest nawierzchnia ze żwiru płukanego 16/32mm, która nie występuje ani na rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, ani na rys. D_I_PW_02 Przekroje konstrukcyjne – czy ww. nawierzchnia jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:
W przekazanych przekrojach konstrukcyjnych dla etapu I jest ujęty plac z kruszywa ze żwiru płukanego (przekrój A-A) na rysunki nie ma go w   legendzie  zatem  w  przesłanym  przedmiarze  robót  pozycja i wartość jest poprawna.

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rysunki projektu wykonawczego branży drogowej dla Części I, prosimy o wyjaśnienie: zdaniem Wykonawcy dla nawierzchni betonowej o grubości 19 cm (droga manewrowa i miejsca postojowe) podano za małe ilości podbudowy z chudego betonu oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – bez odsadzek. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:
W   Części   I dla   Etap I powierzchnia drogi manewrowej i miejsca postojowe 
z nawierzchni betonowej KR-2 -   warstwa   ścieralna   z  betonu  cementowego  C25/30  (dylatowana,
dyblowana), grubość 19 cm  -401m²,
- podbudowa, chudy beton cementowy C8/10, grubość 13 cm -413m²,
-  wzmocnienie  podłoża  gruntowego,  kruszywo  stabilizowane cementem
Rm=2.5 MPa, grubość 30 cm - 444m².

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rysunki projektu wykonawczego branży drogowej dla Części I, prosimy o wyjaśnienie: zdaniem Wykonawcy dla nawierzchni zielonej dostosowanej do ruchu samochodowego podano za małe ilości podbudowy z kruszywa łam. o ciągłym uziarnieniu oraz kruszywa stabilizowanego cementem – bez odsadzek (dla dojścia do drogi pożarowej). Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:
W  Części   I  dla    Etap I powierzchnia nawierzchni zielonej dostosowanej do ruchu samochodowego ( droga p.poż):
- kratka z tworzywa sztucznego wypełniona ziemią kompostową, grubość 5 cm,  
-126 m²,
-  warstwa  wyrównująca  –  mieszanka  grysu i piasku, grubość 3-5 cm,
-  126,
 - warstwa nośna – zagęszczona mieszanka żwirowa, grubość 55 cm  - 142m²,
- wzmocnienie  podłoża  gruntowego,  kruszywo  stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, grubość 15 cm - 155m².

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rysunki projektu wykonawczego branży drogowej dla Części I, prosimy o wyjaśnienie: zdaniem Wykonawcy dla nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej podano za małe ilości podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (występuje równie pod krawężnikami). Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:
W  Części  I  dla  Etap I powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, grubość 8 cm,  -237m²,
- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 3 cm,  -237m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5, grubość 25 cm,  237m²,
-  wzmocnienie  podłoża  gruntowego,  kruszywo stabilizowane cementem, grubość 25 cm  -262m².

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: zgodnie z przedmiarem robót Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x10 cm to 43 m2, natomiast zgodnie z rys. D_I_PW_01 powierzchnia ww. nawierzchni to ok. 125 m2. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:
W  związku błędem pokazanie w legendzie nawierzchnia z płyt betonowych
jest poprawna i wynosi 43m².

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: w przedmiarze robót PR_I_S w poz. 15 występuje odwodnienie liniowe 88,5 m, natomiast zgodnie z rys. D_I_PW_01 odwodnienie liniowe ma długość ok. 660 m. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:
Długość odwodnienia liniowego w przedmiarze branży sanitarnej jest prawidłowa 
– zawarta w pozycjach nr d.1.2.15 (odwodnienie liniowe) oraz d.1.2.16 (ścieki 
z prefabrykatów betonowych). Oznaczenie na rysunku branży drogowej (D_I_PW_01) „odwodnienie liniowe“ obejmuje obie te pozycje.

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: organizacja ruchu: część zakresu oznakowania poziomego i pionowego uwzględniono zarówno na rys. D_I_PW_01 (część I zamówienia), jak i na rys. D_II_PW_01 (część IV zamówienia, etap II) – wskazane poniżej. Ze względu na fakt, że część I i część IV zamówienia mogą być realizowane przez różnych wykonawców, prosimy o wskazanie jednej części zamówienia, dla której należy wykonać niżej wskazane elementy oznakowania poziomego i pionowego oraz odpowiednią modyfikację przedmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

W   związku   z brakiem informacji w jakiej kolejności będą wykonywane etapy  przyjęto jakby każdy etap był wykonywany oddzielnie w związku 
z powyższym  przyjęto tzw. roboty tracone.

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: organizacja ruchu: część zakresu rozbiórki istniejącego oznakowania uwzględniono zarówno na rys. D_I_PW_01 (część I zamówienia), jak i na rys. D_II_PW_01 (część IV zamówienia, etap II) – wskazane powyżej. Ze względu na fakt, że część I i część IV zamówienia mogą być realizowane przez różnych wykonawców, prosimy o wskazanie jednej części zamówienia, dla której należy wykonać wskazane wyżej rozbiórki elementów oznakowania oraz odpowiednią modyfikację przedmiarów.
Odpowiedź Zamawiającego:
W   związku   z brakiem informacji w jakiej kolejności będą wykonywane
etapy  przyjęto jakby każdy etap był wykonywany oddzielnie w związku 
z powyższym  przyjęto tzw. roboty tracone.
1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: organizacja ruchu: występują rozbieżności pomiędzy ilościami podanymi w przedmiarze a na rys. D_I_PW_01 – dla pozycji: 66, 68,70. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycja 66 słupki 6 szt.
Pozycja 68  D-18 2 szt. , D 6b - 1szt. 
Pozycja 70 T- 23f jedna sztuka.

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: organizacja ruchu: w przedmiarze robót w poz. 73. Wykonanie oznakowania poziomego podano ilość 26,66 m2, zgodnie z rys. D_I_PW_01 ilość oznakowania poziomego 45 m2. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycja  malowania poziomego dla wszystkich linii łącznie z malowaniem
traconym wynosi  ok 41.50m².

1. W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_01 Plan sytuacyjny, prosimy o wyjaśnienie: organizacja ruchu: w przedmiarze robót w poz. 74. Wykonanie oznakowania poziomego koloru czerwonego podano ilość 5 m2, zgodnie z rys. D_I_PW_01 ilość oznakowania poziomego koloru czerwonego wynosi 12,5 m2. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Powierzchnia   malowania  kolorem  czerwonego  powinna wynosić 12,5m².


1. Część IV, etap II – organizacja ruchu: w przedmiarze robót w poz. 57. Wykonanie oznakowania poziomego podano ilość 95,83 m2, zgodnie z rys. D_II_PW_01 ilość oznakowania poziomego nie przekracza 60 m2. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Cześć IV etap II. 
Prawidłowa  wartość  oznakowania  poziomego  dla  całości  liczona w m²
wynosi ok 43 m².

1. Część IV, etap IV – organizacja ruchu: w przedmiarze robót w poz. 37. Wykonanie oznakowania poziomego podano ilość 110,88 m2, zgodnie z rys. D_IV_PW_01 ilość oznakowania poziomego wynosi pkt. 10,2 m2. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o wskazanie właściwej ilości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Cześć IV etap IV Oznakowanie poziome. Prawidłowa wartość oznakowania poziomego P-18 (pozycja 37) liczona w m² wynosi ok 10.2m².


1. Część IV, etap IV – organizacja ruchu: w przedmiarze robót nie uwzględniono znaku F-11, który występuje na rys. D_IV_PW_01. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie, prosimy o odpowiednią modyfikację przedmiaru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Na  rysunku  D_IV_PW_01 Dla tego etapu znak F-11 nie występuje,  proszę o wskazanie    w którym miejscu.
1. [bookmark: _GoBack]Zapisy umowy par. 12 „Kary umowne" punkt 2 podpunkt 1 m. Proszę o zmianę wysokości kary po poziomu 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdorazową wykonywaną czynność. Wysokość kary na poziomie 2% jest nieproporcjonalnie wysoka. Obowiązki kierownika budowy definiują zapisy prawa budowlanego i zgodnie z zapisami może być tylko jeden kierownik budowy. Dodatkowo zgodnie z prawem pracy kierownikowi budowy przysługuje urlop wypoczynkowy, w czasie którego nie będzie obecny na budowie. W takich okresach kierowanie pracami na budowie przejmie kierownik robót (zgłoszony do akceptacji przez Inwestora) z odpowiednimi uprawnieniami wymaganymi przez SIWZ i prawo budowlane. Czy taka sytuacja narusza zdaniem Inwestora zapisy umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodna zmniejszenie wysokości kary w w/w przypadku do wysokości 0,2 %. W sytuacji przejęcia obowiązków kierownika budowy przez inną osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami na określony czas, a zaakceptowaną przez Zamawiającego nie dojdzie do naruszenia postanowień umowy. 

1. Zapisy umowy par. 12 „Kary umowne" punkt 2 podpunkt 1 n. Wnoszę o wykreślenie tego punktu. Prawo budowlane wymaga obecności kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Na budowie nie jest dodatkowo wymagana stała obecność kierownika robót. W czasie prowadzenia robót branżowych Wykonawca zapewni kierowników robót z odpowiednimi uprawnieniami, nie ma potrzeby ani obowiązku aby przebywali oni stale na placu budowy, w czasie kiedy prowadzone są inne rodzaje prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wystarczająca będzie obecność kierowników robót branżowych w trakcie realizacji zadania w danej branży. I tak ten zapis rozumie Zamawiający. W związku z powyższym nie ma podstaw do jego wykreślenia. Jak wynika zresztą literalnego brzmienia tego zapisu – kara dotyczy „stałej” nieobecności kierownika robót na budowie.  
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