Sochaczew dnia 16.08.2019 r. 

ZP. 272.3.29.1.2019
							……………………….
							……………………….
							………………………..


[bookmark: _GoBack]Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu ofertowego na „organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

1. Czy Zamawiający pozyskał już wymagane decyzje administracyjne (np. pozwolenie na budowę)? Jeśli nie, czy Wykonawca zobowiązany jest pozyskać brakujące pozwolenia we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie ma potrzeby pozyskiwania specjalnych decyzji administracyjnych, ponieważ zadanie dotyczy poprowadzenia linii zasilającej na terenie Zamawiającego.

2. Jak należy interpretować wymaganie: „zapewnienie zasilania energetycznego podstawowego ładowania"? Czy Zamawiający uzgodnił już z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego warunki i budowę przyłącza energetycznego? 
Czy Wykonawca jest zobowiązany wykonać przyłącze elektroenergetyczne?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zapewnienie zasilania energetycznego podstawowego ładowania oznacza podłączenie się do istniejącego już przyłącza energetycznego o mocy 80 kW.

3. Przyjęte zapotrzebowanie na moc 80kW to moc podana dla jednej ładowarki czy dla wszystkich trzech, będących przedmiotem przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:
Przyjęte zapotrzebowanie na moc 80 kW zapewnia ładowanie dwóch autobusów jednocześnie.

4. W jakim obiekcie mają być wykonane instalacje gniazd wtykowych 230V AC 
i do czego mają być przeznaczone?

Odpowiedź Zamawiającego:
	Gniazda wtykowe maja być wykonane w garażach znajdujących się 
na terenie bazy ZKM Sochaczew zgodnie z pkt. 1.3. SIWZ.

5. Jaka jest odległość od istniejącej stacji transformatorowej do punktu z którego będą zasilane punkty ładowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
	Ok. 130 m.
6. Czy zaznaczone na mapce rury osłonowe są już wykonane, czy Wykonawca będzie zobowiązany jest dostarczyć i zamontować w ramach prowadzonych prac?

Odpowiedź Zamawiającego:
	Rury osłonowe należy dostarczyć i zamontować.

7. Czy budowa linii kablowej zasilającej poszczególne stanowiska ładowania będzie wiązała się z odtworzeniem istniejących nawierzchni?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.

8. Co Zamawiający miał na myśli wpisując w zakresie prac wymaganie: „ochrona przeciwpożarowa"?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający miał na myśli "ochronę przeciwporażeniową" - wystąpiła oczywista pomyłka.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji 
do 30.05.2020r? 
Powodem naszego zapytania o wydłużenie terminu realizacji jest fakt, że nie jest możliwe zaprojektowanie wraz uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów i pozwoleń oraz produkcja ładowarek w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Czy w przypadku trudności w pozyskiwaniu dalszych decyzji administracyjnych wpływających na wykonanie projektu Zamawiający rozważy możliwość odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

11. W związku z okresem wakacyjno-urlopowym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 03.09.2019r?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W par. 11, punkt 1b. Zamawiający wpisał karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar do wysokości 0,1%

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

13. W par. 11, punkt 1c. Zamawiający wpisał karę w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar do wysokości 0,1% od dnia wskazanego 
na usunięcie wad?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

	Jednocześnie wobec faktu, iż w SIWZ wystąpiły rozbieżności co do terminu realizacji zadania (SIWZ – 31.10.2019 r a wzór umowy – cztery miesiące od dnia podpisania umowy) Zamawiający modyfikuje postępowania w ten sposób, że ostateczny termin realizacji zadania określa do dnia 30.11.2019 r. 

