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Sochaczew dnia 12.04.2018 r. 
ZP.2710.8.7.2018

							……………………..
							…………………….
							……………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie

1. Par 6 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej. 

1. Zwracamy się o wykreślenie postanowienia par. 6 ust. 4 umowy. Nie określa ono w jakich konkretnie przypadkach Zamawiający będzie mógł skorzystać z zabezpieczenia i że będzie ono wykorzystane do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody lub nie uiszczonych kosztów. Aktualne brzmienie zero jedynkowo prowadzić może do zatrzymania pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku gdy Zamawiający sam stwierdzi, że Wykonawca wykonał umowę nienależycie. Zabezpieczenie nie powinno stawać się w całości własnością zamawiającego, a zostać zaliczone na poczet nie zaspokojonych przez wykonawcę roszczeń zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowień § 6 ust. 4 umowy „W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty”.  

1. W zakresie Par.9 Warunki płatności ustęp 2 prosimy o potwierdzenie, iż kosztorysy powykonawcze konieczne dla potrzeb dokonywania częściowych płatności będą służyły wyłącznie do określania stopnia zaawansowania robót, a ewentualne zmiany ilości faktycznie wykonanych robót (zwiększenia i/lub zmniejszenia) nie będą stanowiły podstawy do zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w zakresie § 9 ust. 2 umowy „Zapłata za wykonane świadczenia stanowiące przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktur wystawianych przez Wykonawcę i zatwierdzonych pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, przy czym podstawę fakturowania robót budowlanych będą stanowić protokoły częściowego i końcowego odbioru robót, podpisane przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Do protokołu każdorazowo Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru robót”, nie będzie stanowiła podstawy do zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego. 


1. Mając na uwadze restrykcyjne zapisy dotyczące wad prosimy o wprowadzenie podziału na wady istotne i nieistotne. Przy obecnym nieprecyzyjnych regulacjach umownych usterki, których usuwanie może się odbywać w okresie gwarancji mogą skutecznie uniemożliwić Stronom dokonanie odbioru końcowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Za wady istotne Zamawiający rozumie takie wady wskutek których wystąpienia dzieło jest niezdatne do określonego w umowie użytku, ze względu na to, że nie posiada cech umożliwiających jego eksploatację.   

1. Prosimy o wykreślenie postanowienia par. 10 ust. 4 lit. f) umowy. Zdaniem wykonawcy to postanowienie wprowadzi nadmierny formalizm. Wskazujemy, że to Generalny Wykonawca, jego uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie są gwarantem poprawnego zrealizowania prac. Jednocześnie podwykonawcy mogą nie dysponować tak szerokimi kwalifikacjami jak sam generalny wykonawca.
Odpowiedź Zamawiającego:
W kwestii wykreślenia postanowienia § 10 ust. 4 lit. f umowy dot. „Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy”, Zamawiający odstępuje od powyższych zapisów, jednakże wymogi te będzie musiał spełnić Podwykonawca występujący w roli „Podmiotu trzeciego” udzielającego zasoby, w zakresie tych zasobów.

1. Wykonawca prosi o zmianę w par. 12 ust. 2 pkt. 1 lit. a/ umowy sformułowanie "opóźnienie" na "zwłoka" a tym samym na karanie wykonawcy tylko za zawinione przez niego okoliczności. Na fakt, że zamawiający chciał zastrzec kary za zwłokę właśnie wskazuje końcowy fragment ww. postanowienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
W kwestii zmian zapisów § 12 ust. 2 pkt.1 lit. a/ „za opóźnienie w wykonaniu określonego 
w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,01% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki” – Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie post. par. 12 ust. 2 pkt. 1 lit c, zważywszy że kara za nie usunięcie wad obowiązuje a zgodnie z regułami kodeksu cywilnego - rękojmia i gwarancja - zamawiający ma prawo zwrócić się o usunięcie wad a wykonawca swoje uchybienie naprawić. W umowie nie ma zapisanej definicji wady.
Odpowiedź Zamawiającego:
W kwestii wykreślenia postanowienia §12 ust. 2 pkt. 1 lit c umowy „z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru” – Zamawiający wyraża zgodę.

1. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu umowy § 11 ust. 3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz zabudowane urządzenia jednak nie może odpowiadać za sposób użytkowania urządzeń przez użytkownika. Wraz z dokumentacją powykonawczą Inwestor otrzyma instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu zgodnie z którą należy serwisować i konserwować urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
W kwestii usunięcia zapisu  postanowienia § 11ust. 3 umowy  „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta” Inwestor podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie zapisu umowy § 11 ust. 3. W zakresie wykonawcy będzie wykonywanie w okresie gwarancyjnym okresowych czynności konserwacyjnych i przeglądów wymaganych warunkami opisanymi w karcie gwarancyjnej urządzeń. Jednocześnie Inwestor nie zamierza obarczać Wykonawcy odpowiedzialnością za uszkodzenia urządzeń z tytułu nieprawidłowej eksploatacji przez użytkownika lub działania czynników mechanicznych spowodowanych z winy użytkownika w okresie gwarancji i rękojmi.  

Pytania do zakresu zamówienia część I

9. Zgodnie z rysunkiem elektrycznym „budynek amfiteatru  - rzut parteru oświetlenie” EW_RZ_01.02 należy wykonać instalację oświetlenia elewacji za pomocą opraw doziemnych np. Cabrio Incasso. Natomiast w przedmiarach oraz na rysunku branży elektrycznej EW_I_PZT_01 wskazano oświetlenie liniowe np. CAR LED. Zakres linii oświetlenia pokrywają się ze sobą, a oprawy różnią się kształtem i wymiarami oraz wyglądem zewnętrznym oraz promieniem świetlnym. Proszę o określenie typu opraw, które należy uwzględnić w ofercie. Proszę również o potwierdzenie rozwiązania, że oprawy należy zamontować w nawierzchni drogowej betonowej ponad korytkiem odwadniającym. Takie rozwiązanie ma wpływ na wielkość oprawy oraz wykonanie zasilania. Czy Inwestor dopuszcza odsunięcie linii oświetlenia elewacji od linii korytka odwadniającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Oprawy należny wykonać w standardzie profili  aluminiowych doziemnych LED IP 67 IK09 o długości 1,23m, np. CABRIO INCASSO 28x1,2W LED. Dopuszcza się minimalne odsunięcie od odwodnienia liniowego na potrzeby montażowe.

10. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej należy wycenić instalację CCTV i w jakim zakresie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Elementy systemu monitoringu prosimy uwzględnić  w rozszerzonym przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. Pozycje uwzględniające  monitoring to poz. 30-36. Dodatkowo przedmiarze robót prosimy o uwzględnienie iluminacji ścian zewnętrznych oraz przejścia amfiteatru, są to pozycje 37 i 38. 

Pytania do zakresu zamówienia część II
11. Proszę o uszczegółowienie granicy zakresu prac między częścią II a częścią IV zamówienia. Zgodnie z rys PZT nr A-01 z części II (nazwa rys w dokumentacji: park_traugutta_v16 a_01 (1)) należy wykonać chodnik z płyt betonowych. Natomiast zgodnie z rys AW_II_PZT_01 są to tereny zielone, w których projektowana jest kanalizacja deszczowa. Proszę o określenie docelowego rozwiązania.
Odpowiedź Zamawiającego:
W pierwszej kolejności należy wykonać zakres z części IV zamówienia: kanalizację deszczową następnie z części  II należy wykonać chodnik z płyt betonowych.

Pytania do zakresu zamówienia część IV

12. W planie zagospodarowania terenu przystani należy wykonać odwodnienie liniowe dł. 72 mb. Proszę o określenie typu korytek oraz w jakiej poz. kosztorysowej uwzględnić wycenę robót?
Odpowiedź Zamawiającego:
Odwodnienie liniowe zostało ujęte w przedmiarze PR_IV_A (d.5). Detal korytka został ujęty na rysunku AW_IV_DE_01. Kanał z polimerobetonu, rama ze stali nierdzewnej, ruszt prętowy.

13. Proszę o wyszczególnienie prac koniecznych do wykonania na skarpie dla etapów nr 3, 4 i 5 związanych z kształtowaniem, porządkowaniem i umacnianiem istniejącej skarpy między ścianą żelbetową osuwiska a wzgórzem zamkowym oraz skarpy wzdłuż ul. Moniuszki prowadzącej do plaży. W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić koszty wykonania tych prac.


Odpowiedź Zamawiającego:
Szczegółowe wytyczne dot. prac związanych z robotami ziemnymi, skarpowaniem porządkowaniem nawierzchni ujęto w opisie technicznym branży drogowej. Koszty wykonania prac należy uwzględnić w pozycji „formowanie i zagęszczenie nasypów wraz z kosztem gruntu“ w PR_D. 
Dla skarpy przy projektowanych ścianach oporowych (Etap V) należy kierować się poniższymi wytycznymi: 
Wykonanie narzutu kamiennego oraz skarpowania. Po ukształtowaniu skarpy należy zabezpieczyć jej powierzchnię poprzez ułożenie stalowej siatki wysokiej wytrzymałości w całej powierzchni oraz związać ją z analogiczną siatką występującą na pozostałej części skarpy (na odcinku umacnianym w ramach realizacji wcześniejszej inwestycji). Podczas skarpowania nie należy wykorzystywać materiału stanowiącego koluwium istniejącej skarpy (materiał ten należy usunąć). Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do wykonania narzutu kamiennego należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni w postaci kamienia łamanego. Minimalny wymiar kamieni 80mm. Przy wykonywaniu warstwy przypowierzchniowej dopuszcza się zastosowanie kamienia śr. 25-50mm. Narzut kamienny i skarpę ukształtować zgodnie z częścią rysunkową. Po wykonaniu prac związanych ze skarpowaniem i zabezpieczeniem skarpy należy uporządkować teren objęty zakresem opracowania oraz obsiać trawą.


14. Proszę o informację, w której pozycji kosztorysowej należy wycenić instalację CCTV i w jakim zakresie? 
Odpowiedź Zamawiającego:
Elementy systemu monitoringu prosimy uwzględnić  w rozszerzonym przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. Pozycje uwzględniające  monitoring to poz. 30-36. Dodatkowo przedmiarze robót prosimy o uwzględnienie iluminacji ścian zewnętrznych oraz przejścia amfiteatru, są to pozycje 37 i 38. 
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