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	Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę oświetlenia w ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie ETAP II informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie: 

Pytanie1
Opis ogłoszenia wskazuje, że w realizowanym zadaniu będzie wykonywany etap II. W dokumentacji dla etapu II ( plik. PROJ.WYKONAWCZY.E2) jest przedstawione zestawienie materiałów z którego wynika, że łącznie należy zamontować 26 szt. słupów o wys. 8m oraz 26 wysięgników ( do montażu na wierzchołku słupa) oraz 18 szt. wysięgników zamontowanych na wysokości 6m. Przedmiar natomiast wskazuje tak jakby był sporządzony dla etapu 3. ( str. 2)

[image: ]

W przedmiarze, są wskazane nieco inne ilości materiałów, które nie pokrywają się z ilościami w dokumentacji projektowej.

Podsumowując, w celu sporządzenia rzetelnej wyceny dla w/w zadania, prosiłbym o jednoznaczne wskazanie jakie ilości należy przyjąć do wyceny. Czy takie jak w dokumentacji projektowej ( czyli takie dla etapu II) czy też należy posiłkować się ilościami jak w załączonym przedmiarze.


Odpowiedź Zamawiającego
Do wyceny należy przyjąć ilości podane w załączonym do przetargu przedmiarze robót  ze zmianą w poz.2  słupów z S-7  na S-8 (obecnie jest S-7). Należy rozpatrywać projekt na budowę oświetlenia w ul. 15 Sierpnia etap II i część projektu etapu I na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Łuszczewskich.
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